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    Contexte 

La commune de Cébazat dispose du gymnase Jean Zay situé sur le complexe sportif Jean-Marie Bellime. 

Ce dernier est pourvu d’un toiture amiantée souffrant de problèmes d’étanchéité et nécessite, à ce titre, une 
réfection globale de la toiture. 

L’activité permanente de cet établissement ne permettant pas de fermeture, la commune s’est orientée vers la 
réalisation d’une sur-toiture, encapsulant la couverture existante composée de tôles de type « fibrociment ». 

 

Article 2 - Plan de Situation 

 

 

Gymnase Jean Zay 
87 rue Jules Ferry 

Cébazat 
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    Objet de la Mission : 
Conformément au projet municipal, la commune de Cébazat souhaite réaliser une sur-toiture du gymnase Jean Zay en 

vue de limiter l’impact des travaux sur l’activité intrinsèque de l’établissement. 

Cette opération devra également intégrer l’optimisation de l’apport de lumière naturelle et l’isolation de la toiture  

Cette réalisation doit impérativement entendre la continuité d’utilisation de l’établissement. 

Le prestataire retenu sera libre de proposer tout autre aménagement qui lui apparaitrait comme opportun et 

pertinent. 

 

a. Plan de localisation des éléments de projets 
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    Résultats attendus de la mission 
 

Dans ce cadre, le prestataire retenu devra avoir visité le site objet de cet aménagement, et proposer un ou des scénarii 

correspondant aux souhaits de réalisation. L’étude rendue devra s’appuyer sur un diagnostic de la structure porteuse 

et être étayée par une présentation chiffrée du projet. 

A minima, une réunion de lancement, une réunion intermédiaire et une réunion de restitution finale seront organisées. 

Après acceptation du scénario par la maitrise d’ouvrage le prestataire sera en charge des missions de base de maitrise 

d’œuvre. 

 


